

**CONVENIO DE COGESTIÓN DE OBRAS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA PARA EL "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 1) JULCUY - TIERRA BLANCA - PEÑAS - PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ - LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO-LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY-PEÑAS, 9) PEÑAS- MERO SECO - BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA."**

En la ciudad de Portoviejo, a los **veintidós (22)** días del mes de **agosto** del año **dos mil veinticuatro**, comparecen, por una parte, el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ**, debidamente representado por el **Eco. José Leonardo Orlando Arteaga, PREFECTO PROVINCIAL DE MANABÍ**, a quien en lo posterior, para los efectos del presente acto, se lo podrá denominar simplemente como "**EL GOBIERNO PROVINCIAL**"; y, por otra parte, el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JULCUY CANTÓN JIPIJAPA**, legalmente representado por la **Abg. Maritza Elizabeth Figueroa Guevara, PRESIDENTA**, a quien en lo posterior, para los efectos del presente acto, se lo podrá denominar simplemente como "**EL GOBIERNO PARROQUIAL**", con el propósito de celebrar un **Convenio de Cogestión de Obras** que se regirá de conformidad con las cláusulas siguientes:

#### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.**

- 1.1. Con fecha 15 de mayo del 2024, la Abg. Maritza Elizabeth Figueroa Guevara-Presidenta del GAD Parroquial Rural de Julcuy del Cantón Jipijapa, mediante Oficio No.0057-MEFG-GADPJ-2024, se dirige al Eco. Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto Provincial de Manabí manifestando:

*"(...)Por lo expuesto anteriormente y con el propósito de fortalecer las gestiones de nuestras instituciones en concordancia a lo acordado en la sesión de trabajo del jueves 11 de abril del 2024 en las Instalaciones del Gobierno de la Prefectura, le plantea al GAD provincial de Manabí LA SUSCRICIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, para la gestión e inversión en obras de mejoramiento y mantenimientos parcial de vías en las comunidades rurales en una extensión de 13.50 km de longitud que están comprendido entre los siguientes ejes:*

Nº	EJE VIAL	LONGITUD A INTERVENIR, KM
1	VÍA JULCUY-TIERRA BLANCA-PEÑAS -PIÑAS	0.97KM
2	VÍAS PIÑAS-SAN JOSÉ-LA SECA	0.70KM
3	VÍA LA SECA -PEPA DE USO-LA CHURUTA	0.70KM
4	VÍA PEPA DE USO-GUALE	1.00KM
5	VÍA PEPA DE USO-SANTA RITA	1.50KM
6	VÍA AGUA PATO-PIÑAS	1.00KM6
7	VÍA PIÑAS- LA PILA	0.05KM
8	VÍA JULCUY-LAS PEÑAS- CARRIZAL-SOLEDA	0.08KM
9	VÍA LAS PEÑAS-MERO SECO-BARBAL-LIMÓN	3.00KM
10	VÍA LOS LAURELES- LA GANCERÍA	4.50KM

*Para coordinar el mantenimiento de la vialidad rural del GADP de Julcuy, cuenta con una partida presupuestaria de USD.\$7,000.00, una retroexcavadora, combustible para la maquinaria de propiedad del GADP de Julcuy y material pétreo suficiente de la zona; además se necesitaría de material cribado aproximadamente de 0.38 km, para poder llevar a cabo este importante convenio, que beneficiará a toda la parroquia de Julcuy “(...)*

- 1.2. Con fecha 25 de junio de 2024, mediante Informe N°GADPM-CZON-2024-226-INF, los Ingenieros Mónica Quimis Guerrero y Marcel Guillem Guillen, técnicos de la Zona 9 conformada por varios cantones entre ellos el Jipijapa, manifiestan el deterioro de la estructura existente; formación de grietas por causa de la escorrentía superficial, zanjas; segregación inherente del material existente, deslizamientos, asentamientos, azolve en drenajes transversales, azolve en drenajes longitudinales, corte transversal de calzada, desestabilización de talud de calzada, etc., y que requieren ser atendidas con un mejoramiento y mantenimiento para mejorar la conectividad entre comunidades; en virtud de aquello se deberá intervenir con el MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 1) JULCUY - TIERRA BLANCA - PEÑAS - PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ - LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO - LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY - PEÑAS, 9) PEÑAS - MERO SECO - BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA, y demás aspectos técnicos detallados en informe.
- 1.3. Con fecha 22 de julio 2024, el Ingeniero Eduardo Ormaza Arteaga, Responsable de Control de Materiales de Construcción Vial y Calidad, y Administrador de Contrato de materiales pétreos del GPM, mediante Memorando No. GADPM-ADMC-2024-0273-MEM, emite Certificación de disponibilidad de material pétreo para el presente convenio.
- 1.4. Con fecha 23 de julio 2024, mediante Memorando No. GADPM-DVIP-2024-2910-MEM, el Ing. Carlos Villacreces, Director de Vialidad e Infraestructura Pública, en virtud de lo manifestado en el Informe Técnico No. GADPM-CZON-2024-226-INF, se dirige al Eco. Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto Provincial de Manabí, manifestando:  
  
*“(...)Es menester sugerirle a usted como Máxima Autoridad Institucional SUSCRIBIR UN CONVENIO ACORDE A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Julcuy del cantón Jipijapa, que permita a través de este mecanismo la intervención de su contingente y proceder en la INTERVENCIÓN DE 16,56 KMS PARA EL MANTENIMIENTO DE 10 VÍAS: 1) JULCUY -TIERRA BLANCA - PEÑAS- PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ-LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO- LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY - PEÑAS, 9) PEÑAS - MERO SECO - BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA...”.*
- 1.5. El Eco. Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto Provincial de Manabí, acoge favorablemente lo sugerido por la Dirección Vial e Infraestructura Pública, disponiendo mediante sumilla inserta en Memorando No. GADPM-DVIP-2024-2910-

MEM, a la Procuraduría Síndica, la elaboración del presente Convenio, en los términos y condiciones que más adelante se estipulan.

- 1.6. Con fecha 15 de agosto de 2024, mediante Memorando No. GADPM-ADMC-2024-3227-MEM, el Ing. Carlos Villacreces, Director de Vialidad e Infraestructura Pública, emite el pronunciamiento de fe de erratas del Memorando No. GADPM-DVIP-2024-2910-MEM.

## **CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTOS LEGALES.**

- 2.1. De conformidad en lo dispuesto en el art. 260 de la Constitución de la República del Ecuador, se menciona que: " El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno".
- 2.2. Dentro de las competencias exclusivas de los Gobiernos Provinciales establecidas en el art. 263 de la Constitución de la República del Ecuador; se establece la siguiente competencia exclusiva: "2.- Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.
- 2.3. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en adelante "COOTAD", dentro de su artículo 3 establece en el literal b) el principio de solidaridad que no es más que la obligación entre distintos niveles de Gobierno para alcanzar el desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En sinergia con dicha obligación, el literal c) del mismo artículo enuncia los principios de coordinación y corresponsabilidad que es la obligación compartida entre los distintos niveles de gobierno de orientar su actuación a garantizar el ejercicio y goce de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos, para lo cual se faculta a cada nivel de gobierno a acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de recursos; principios concordantes con los artículos 26 y 27 del Código Orgánico Administrativo.
- 2.4. De la misma manera, el art. 41 del COOTAD señala en su literal e) que una de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial es " e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y, en dicho marco, prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad".

Tercera Disposición Final señala: "Para la adecuada ejecución de esta competencia, los niveles de gobierno observarán el principio de concurrencia, según establece la Constitución de la República y la Ley, y fijarán los mecanismos de articulación y coordinación necesarios".

### **CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.**

Con tales antecedentes, mediante el presente instrumento **EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ**, y **EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JULCUY CANTÓN JIPIJAPA**, convienen en suscribir un **CONVENIO DE COGESTIÓN DE OBRAS**, para el "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 1) JULCUY - TIERRA BLANCA - PEÑAS - PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ - LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO - LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY - PEÑAS, 9) PEÑAS - MERO SECO - BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA".

### **CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.**

A través del presente instrumento, las partes asumen las siguientes obligaciones:

#### **Por parte del GOBIERNO PROVINCIAL.-**

- Autorizar al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Julcuy del cantón Jipijapa, la competencia vial rural exclusivamente, para la INTERVENCIÓN DE 16,56 KMS PARA EL MANTENIMIENTO DE 10 VÍAS: 1) JULCUY - TIERRA BLANCA - PEÑAS - PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ - LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO - LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY - PEÑAS, 9) PEÑAS - MERO SECO - BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA.
- Proveer de 4.561,48 M3 de materiales pétreos (376,88 m3 de material de mejoramiento, 4.184,60 m3 de material piedra escollera) para la INTERVENCIÓN DE 16,56 KMS PARA EL MANTENIMIENTO DE 10 VÍAS: 1) JULCUY - TIERRA BLANCA - PEÑAS - PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ - LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO - LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY - PEÑAS, 9) PEÑAS - MERO SECO - BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA.
- Mediante los procesos de ferias inclusivas o administración directa, contribuir con la prestación de los servicios de transporte (materiales pétreos) y maquinarias (equipo de afirmado) de acuerdo a la programación conjunta, para la INTERVENCIÓN DE 16,56 KMS PARA EL MANTENIMIENTO DE 10 VÍAS: 1) JULCUY - TIERRA BLANCA - PEÑAS - PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ - LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO - LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY - PEÑAS, 9) PEÑAS - MERO SECO -

BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA.

- Designar al Ing. Marcel Guillem Guillen—Administrador del Convenio quien coordinará acciones entre las instituciones, e informará mensualmente los trabajos ejecutados

**Por parte del GOBIERNO PARROQUIAL.-**

- Una vez suscrito el convenio, el GADPR Julcuy del cantón Jipijapa deberá realizar los procesos de adquisición de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras conforme a las normas y condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las regulaciones emitidas por el SERCOP para la INTERVENCIÓN DE 16,56 KMS PARA EL MANTENIMIENTO DE 10 VÍAS: 1) JULCUY - TIERRA BLANCA - PEÑAS - PIÑAS, 2) PIÑAS - SAN JOSÉ - LA SECA, 3) LA SECA - PEPA DE USO - LA CHURUTA, 4) PEPA DE USO - GUALE, 5) SANTA RITA - PEPA DE USO, 6) AGUAPATO - PIÑAS, 7) LA PILA, 8) JULCUY - PEÑAS, 9) PEÑAS - MERO SECO BARBAL, 10) LOS LAURELES - GANCERÍA - CERRO JULCUY, DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA, para el cumplimiento del objeto de este convenio.
- Contribuir con la provisión de 22.092,15 M3 de material de préstamo importado, la prestación del servicio de transporte para el acarreo del material y prestación del servicio de maquinarias (retroexcavadora), para el cumplimiento del objeto del convenio.
- Designar un supervisor y notificarlo al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, quien coordinará acciones entre ambas instituciones.
- Al culminar el plazo del convenio, el Acta de Cierre deberá ser suscrita por la máxima autoridad del GADPR o su delegado/a con notificación escrita.
- Colocar letreros distintivos en los diferentes frentes de trabajo que indiquen que las labores se realizan en conjunto.
- Cumplir con la normativa ambiental vigente.

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.**

El Plazo del Convenio es de 180 días e inicia a partir de la suscripción, tiempo en el cual se daría por terminado dicho convenio y las obligaciones que conlleva el mismo.

**CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRADOR DEL CONVENIO.**

El control sobre el cumplimiento del presente convenio estará a cargo de la Dirección de Gestión Vial e Infraestructura Pública, misma que designa al Ing. Marcel Guillem Guillen, como Administrador, quien deberá emitir el informe referente al cumplimiento del objeto de este convenio.

### **CLÁUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO.**

El presente convenio podrá darse por terminado por una de las siguientes causas:

- a) Cumplimiento del plazo;
- b) Cumplimiento del objeto;
- c) Mutuo acuerdo de las partes;
- d) Incumplimiento manifiesto de una de las partes, en el desarrollo de sus obligaciones para lo cual deberá existir la noticia motivada correspondiente de terminación unilateral por parte de cualquiera de las instituciones firmantes de este convenio;
- e) Fuerza mayor o caso fortuito, que hicieran imposible continuar con la ejecución del presente instrumento. Se consideran causas de fuerza mayor o caso fortuito, las contempladas en el artículo 30 del Código Civil.

Una vez concluido el convenio, por cualquier causa, las partes realizarán una evaluación mutua de su cumplimiento y procederán a suscribir un acta, en la que se dejará constancia de las actividades realizadas y las recomendaciones procedentes en la búsqueda de las mejores alternativas de solución a los problemas que pudieren quedar pendientes.

### **CLÁUSULA OCTAVA: DOMICILIO DE LAS PARTES.**

Para todos los efectos derivados del presente convenio como comunicaciones y notificaciones, se tendrán en cuenta las siguientes direcciones:

#### **GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ:**

Dirección: Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte, Portoviejo  
Teléfono: (05) 2590300.  
Email: [secretaria@manabi.gob.ec](mailto:secretaria@manabi.gob.ec)

#### **GOBIERNO PARROQUIAL DE JULCUY:**

Dirección: Calle Santa Cruz Frente al Parque Central de la Parroquia Julcuy-Jipijapa.  
Teléfono: 0991947802-0991235839  
Email: [info@gadparroquialjulcuy.gob.ec](mailto:info@gadparroquialjulcuy.gob.ec)

### **CLÁUSULA NOVENA: INTERPRETACIÓN DE TÉRMINOS.**

Las partes convienen en que cualquier desacuerdo de la interpretación o aplicación del presente convenio, se resolverá a través de la consulta directa u otra modalidad que de mutuo acuerdo se convenga.

En caso de no lograr una solución a la divergencia surgida, los máximos personeros de cada entidad serán los componentes para viabilizar el correspondiente acuerdo o arreglo a la controversia, antes de recurrir a los procedimientos de mediación y arbitraje establecidos en la Ley de la materia, ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, con sede en el cantón Portoviejo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: SUPLETORIEDAD.**

En todo aquello no previsto en el presente convenio, se aplicarán las disposiciones contenidas en la normativa de derecho público.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMES QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ Y EL GAD PARROQUIAL DE JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA DEBEN ENTREGAR – ACTA DE CIERRE DEL CONVENIO:**

Al cumplirse el objeto del presente convenio se deberá redactar el acta de cierre del mismo suscrito por las partes, anexando lo siguiente:

- 1.-Informe Final: Se deberá presentar un Informe Técnico-Económico final, en el cual se incluya la sistematización de todo el proceso, al igual que deberá incluir una propuesta de sostenibilidad que permita visualizar la continuidad de las acciones fortalecidas con el proyecto.
- 2.- Inmediatamente cumplido el objeto se suscribirá la respectiva acta de cierre del convenio, la misma que será suscrita por las partes a la cual se adjuntará entre otros, todos los anexos e informes relativos al convenio

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODELO DE GESTIÓN.**

El GAD Parroquial de Julcuy del Cantón Jipijapa, será el responsable de la ejecución de los trabajos autorizados en el objeto del presente convenio, por administración directa y/o contratación pública de acuerdo a su planificación institucional, estará obligado a contar con los estudios, especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos en la Ley de Contratación Pública y su Reglamento General, así mismo será responsable de ejecutar la declaratoria de utilidad pública, si el caso lo amerita conforme lo dispone el artículo 447 del COOTAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICATORIAS.**

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes, a petición de cualquier de ellas y entrará en vigencia en la fecha que en que se suscriba el correspondiente anexo o convenio modificadorio.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.**

Son parte integrante de este Convenio, los siguientes documentos:

- Documentos que identifican la calidad de los comparecientes.
- Oficio de solicitud No.0057-MEFG-GADPJ-2024
- Informe Técnico N°GADPM-CZON-2024-226-INF
- Memorado No. GADPM-ADMC-2024-0273-MEM.
- Memorado de autorización de convenio mediante sumilla inserta No. GADPM-DVIP-2024-2910-MEM.
- Memorado No. GADPM-ADMC-2024-3227-MEM.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN.**

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente convenio a cuyas disposiciones se someten y para constancia de lo cual en unidad de acto firman los comparecientes en original y dos copias del mismo tenor y efecto legal.



Econ. José Leonardo Orlando Arteaga  
**PREFECTO PROVINCIAL DE  
MANABÍ**



Abg. Maritza Elizabeth Figueroa Guevara.  
**PRESIDENTA GAD PARROQUIAL  
RURAL JULCUY DEL CANTÓN  
JIPIJAPA**